PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C" Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majgca na celu utwo-
rzenia Oddziatu Pediatrii

ADRES INWESTYCJI  :  Aleje Jana Pawta Il 10, 22 - 400 Zamos¢, dz. nr 84/8; obre Maisto Zamos¢,
INWESTOR : SPSW im. Papieza Jana Pawia Il w zamosciu
ADRES INWESTORA : Aleje Jana Pawta Il 10, 22 - 400 Zamos¢

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>
DATA OPRACOWANIA :10.07.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Kosztorys Inwestorski - branza budowlana - dodatkowe
1/45443000-4 |[ELEWACJA
1 Rozbidrka czesci istniejgcej elewacji z watstwy tynku cienkowarstowego oraz  |m2
d.1|kalk. wlasna |styropianu
(20.6)*1.1 m?2 22.660
RAZEM 22.660
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie zewnetrznych parapetéw z blachy m2
d.1/0545-08
2.4%16*0.35 m?2 13.440
RAZEM 13.440
3|KNP 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jednym po- [m3
d.1/0112-01.01 |ziomie
13.216 m3 13.216
RAZEM 13.216
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 15
0.10*130.795+0.35*0.01*16*2.4+0.35*0.01*0.6 m3 13.216
RAZEM 13.216
5 Utylizacja odpaddw niesortowanych uzyskanych w trakcie rozbiérki t
d.1|kalk. wlasna
13.216*2 t 26.432
RAZEM 26.432
6|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(15.53*0.6+(28.88-1.5)+(62.32-4.2*4)+(2.4*0.25*4+0.25*8*1.75+1.75*0.25*4+ |m2 130.975
0.3*0.25"4))*1.1+(22.6+6.3)*1.1
RAZEM 130.975
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
130.975 m?2 130.975
RAZEM 130.975
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER -za- |m
d.1/2613-09 mocowanie listwy cokotowej
2+6.6 m 8.600
RAZEM 8.600
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m?2
d.1]2613-02 ny mineralnej do osciezy
1.1*8*0.25+1.75*4*0.25+1.75%4*0.25+0.3*0.25*8 m?2 6.300
RAZEM 6.300
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m?2
d.1]2613-01 ny mineralnej do $cian
(2.4%0.25*4+0.25*8%1.75+1.75*0.25*4+0.3*0.25*4+6.3)*1.1 m?2 15.675
RAZEM 15.675
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt.
d.1/2613-03 wetny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu -
przyjeto 6 szt/m2
786 szt. 786.000
RAZEM 786.000
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy  |m2
d.1|2613-06 + siatki na Scianach i na osciezach
KNR 0-23
2613-07
130.975 m?2 130.975
RAZEM 130.975
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw  |m
d.1/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
1.75*26+0.38+0.9+2.4*8 m 68.000
RAZEM 68.000
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.1/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
130.975 m?2 130.975
RAZEM 130.975
15/KNR 0-23 oscieza o szer. do 30 cm m?2
d.1|0931-04 + |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
KNR 0-23 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
0931-02 nie poziome
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.1]/2630-05 farba silikonowa
130.975 m?2 130.975
RAZEM 130.975
17|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m2
d.1|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
0.35*2.4*16+0.9 m?2 14.340
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RAZEM 14.340
18|/KNR 2-02 Wymiana kratki wentylacyjnej na pec¢zniejacg kratke wentylacyjng E1120 szt.
d.1[1215-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1604-03
2.5*2*18.28+2.54*16.50 m?2 256.400
RAZEM 256.400
20|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1[1505-01
(2.5*0.6*2*18.28+2.5*0.6*3*16.50)*1.1 m?2 141.999
RAZEM 141.999
21|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1|r.16 (poz.:1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
z.s2.5.15
2|45421100-5 |OKNA
22|KNNR 3 Wykucie z muru i okien m2
d.2|0702-05
2.4%1.75*16+0.9*1.75 m?2 68.775
RAZEM 68.775
23|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna czesicowo w EI60 -na |m2
d.2|1039-03 pasie elewacji 6 m REI 120
Okna -2,4x1,75 - 8 szt
2.4%1.75*8 m?2 33.600
RAZEM 33.600
24|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 - na pasie elewacji6 m |m?2
d.2{1039-03 REI 120
okna-2,4 x1,75 - 8 szt
2.4%1.75"8 m?2 33.600
RAZEM 33.600
25|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 EI60 - na pasie elewacji6 m REl |m?2
d.2{1039-03 120
Oknonalllp-0,9x1,75
0.9¥1.75 m?2 1.575
RAZEM 1.575
26|/KNR 0-19 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - pozycja minusowana z m2
d.2|0928-07 PRZEDMIARU 1 - br. budowlana (instalowanie stolarki) poz. 17.
Okno OP2 - 1 szt.
-(0.88*1.74) m?2 -1.531
RAZEM -1.531
27|KNR 0-19 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - pozycja zminusowana z m2
d.2|0928-11 PRZEDMIARU 1 - br. budowlana (instalowanie stolarki) poz. 18.
Okno O1 - 2 szt.
Okno OP1/04 - 2 szt.
-(2.35%1.75*4) m?2 -16.450
RAZEM -16.450
28|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa gliféow wewnetrznych okien o szerokosci 25 cm m
d.2|0703-02
analogia
1.75*36+2.4*16+0.9 m 102.300
RAZEM 102.300
29|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2{1023-04 ponad 1.0 m2 - minusowanie okien statych OP6
-3*2*1.45 m?2 -8.700
RAZEM -8.700
30/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2(1023-04 ponad 1.0 m2 - OKNO OP6 EI30
OP6 - 2*1,45*3
3*2*1.45 m?2 8.700
RAZEM 8.700
3/45421100-5 |DRZWI
31|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - korekta wymiaru - zwieksze- |m2
d.3/1203-02 nie
Drzwi D9 175 x275
1.75*0.75 m?2 1.313
RAZEM 1.313
32|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne petne - korekta wymiaru drzwi D10 m2
d.3(1040-01 drzwi 1,40 x 2,00 - 2 szt.
0.35*2 m?2 0.700
RAZEM 0.700
33|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - dodatkowe drzwi D10a na klatce schodowej|m?2
d.3(1040-01 1,40 x 2,0
1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
4 SCHODY ZEWNETRZNE
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34|KNR 4-01 szlifowanie posadzki betonowej na schodach zewnetrznych m2
d.4|0347-10
analogia
12.03 m?2 12.030
RAZEM 12.030
35/KNR 0-40 Naprawa powierzchni schodéw zewnetrznych m2
d.4|0207-02
analogia
12.03 m?2 12.030
RAZEM 12.030
36|KNR AT-42 |Oktadziny ceramiczne schodéw zewnetrznych - oktadziny antyposlizgowe m2
d.4|0107-02
12.03+3.23 m?2 15.260
RAZEM 15.260
37|KNNR 2 Balustrady ze stlai nierdzewnej o wys. 110 - schody zewnetrzne m
d.4(1301-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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