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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku ,,C'' Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mającą na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejącym, budynku zostanie zmienione przeznaczenie pomieszczeń po Stacji Dializ na po-
trzeby utworzenia nowego Oddziału Pediatrii. W ramach przebudowy zostaną poprawione standardy dostępności dla osób ze szczegól-
nymi potrzebami, w tym wymiana dźwigu osobowego.
 
Zakres prac branży architektoniczno- budowlanej:
  roboty rozbiórkowe 
  nowe ściany działowe
  wymiana dźwigu osobowego
  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
  nadproża w nowoprojektowanych ścianach działowych
  tynki i gładzie
  wymiana okładzin ściennych
  wymiana okładzin sufitowych
  wymiana okładzin podłogowych
  wymiana dźwigu w istniejącym szybie
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Prace rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<piwnica>0.12*2.69*3-0.12*0.9*2.05 m3 0.747
<parter>0.12*(3*(3.3+2.55+1.56+2.61+2.93+1.76+3.41+2.4+2.37+2.1+2.46+
2.18+2.23+2.22+2.96+2.47+2.25+1.42+1.05+1.9+2.4+2.06+1.56+3.52+1.32+
3.77+2.92+4.65+2.24)-(2*(0.9*11+1.1*3+1.07+0.94*2+0.8*2)))+0.06*(3*(1.36+
0.8+1.43*2+1.16*2+0.52+0.76+0.38+1.63+1.25+0.55+0.76+1.93+2.31+2.9)-(2*
(0.6*3+0.9*2+1.1)+0.08*3*2.31))

m3 24.207

RAZEM 24.954
2

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<piwnica>0.12*(1+0.1)*2 m3 0.264
<parter>0.12*(1+0.1+1+1+0.1+1+1+0.1+0.2+0.1+1+1.22+0.06+0.07+0.2+
0.25+0.1+0.4)*2+0.24*(1+0.07+0.08)*2+0.2*1*2+0.45*0.16*2+0.65*0.35*2

m3 3.687

RAZEM 3.951
3

d.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

12.29+11.22+7.15+20.16+19.35+12.82+4.21+14.83+3.53+19.81+16+12.45+
25.12+39.76+48.28+80.13

m2 347.110

wywinięcia 0.1*(6.76+11.17+12.66+11.74+27.48+7.97+4.61+1.29+7.09+4.24+3.04+
13.03+1.21+3.51+2.65+3.24+9.78+9.95+6.96+18.57+5.88+0.71+2.30+0.7+
3.52+7.78+9.44+0.44+1.92+7.39+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+
4.77+4.22+3.29+5.42+5.74+2.76+0.98+1.2+5.66+3.03+11.43+3.01+2.14+
0.56+2.4+11.20+4.57+2.59)

m2 29.654

RAZEM 376.764
4

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

<piwnica> 64.60+64.2 m2 128.800
<parter> 20.38+3.26+19.26+7.16+1.72+2.12+11.21+2.41+4.41+2.6+11.70+6.98+

45.15+61.13+2.98+2.85+23.56+40.52+21.42+8.81+9.61+11.56+10.82+17.63+
1.97+5.12

m2 356.340

RAZEM 485.140
5

d.1
KNR 4-04
0505-03
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płytek m2

<piwnica> 0.1*(34.13+35.15) m2 6.928
RAZEM 6.928

6
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<parter>3*(19.26+13.52+18.84+25.36+12.34+12.69+19.53+25.65+21.87+
35.84+26.19+19.40+15.14+10.47+10.60+8.95+15.77)-(2.35*1.75*20+0.87*
1.72+0.9*2.05*10+1.1*2.05*7+1*2.05*3)

m2 810.129

RAZEM 810.129
7

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.3+poz.4 m2 861.904
RAZEM 861.904

8
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2 oraz usunięcie skrzydeł drzwiowych

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru witryn aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - komunikacja m2

2.31*2.5*2 m2 11.550
RAZEM 11.550

10
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.11*0.3 m2 19.227
RAZEM 19.227

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

26*2.35+0.81+0.88+0.65*2 m 64.090
RAZEM 64.090

12
d.1

KNR 4-04
0406-03
analogia

Demontaż sufitu podwieszanego - stalowego m2

39.76+48.28+80.13 m2 168.170
RAZEM 168.170

13
d.1

KNR-W 4-01
0815-07
analogia

Demontaż drewniwanych odbojoporęczy na korytarzach m

6.85+6.12+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+1.58+2.81+5.2+5.74+1.14+
5.66+3.01

m 52.650

RAZEM 52.650
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1
KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż zabezpieczenie drewnianego scian na korytarzach m

6.85*2+6.12+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+1.58+2.81+5.2+5.74+
1.14+5.66+3.01+6.83

m 66.330

RAZEM 66.330
15

d.1
KNR-W 4-01
1301-09
analogia

Demontaż narożników aluminiowych 5x5 h=2,9 m m

2.9*23 m 66.700
RAZEM 66.700

16
d.1

KNR-W 4-01
0901-09
analogia

Demontaż narożników drewnianych h=1,20, 10 x 10 m

1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000

2 45111300-1 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
17

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.1+poz.2+poz.3*0.02+poz.4*0.025+poz.5*0.025+poz.6*0.025+poz.7*0.03+
poz.8*0.07+poz.10*0.02+poz.11*0.04+poz.12*0.03+poz.13*0.02+poz.14*0.02+
poz.15*0.015*poz.16*0.02

m3 108.845

RAZEM 108.845
18

d.2
Utylizacja
gruzu
kalk. własna

Utylizacja zmieszanych odpadów budowlanych
<przyjęto masę 1 m3 gruzu - 2 t>

t

poz.17*2 t 217.690
RAZEM 217.690

3 45262500-6 Prace murarskie
19

d.3
KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych m2

<piwnica>3*(1.24+4.2+9.75+3.23+3.19*2+1.62*4)-(4*1*2.05) m2 85.640
<parter>3*(1.47+2.5+2.09+3.38+6.06+3.19+1.3+1.75+2.87+2.46+2.7+12.47+
2.3+0.69+1.12+1.32+6.67+0.51+0.45+0.72+0.57+2.2+0.84+6.74+2.95+6.74+
2.99+2.74+3.32+2.25+3.19+1.8+3.52+1.44+2.32+1.44+1.79+3.77+4.12+4.65+
2.31)-(26*1*2.05+1.62*2.05)

m2 296.509

RAZEM 382.149
20

d.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

<parter>2.1*(0.12*(1+0.48+1.2)+0.24*0.9+0.51*0.69) m3 1.868
RAZEM 1.868

4 45262300-4 Podsadzki
21

d.4
NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 1 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach

m2

poz.67+poz.68'+poz.69 m2 836.320
RAZEM 836.320

22
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.68'+poz.69 m2 665.820
RAZEM 665.820

5 45421100-5 Instalowanie stolarki
5.1 Okienna
23

d.5.1
KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i okien -  Okno OP1/O4 (2szt) z pierwotnego projektu oraz
okna w pasie elewacji REI120

m2

2.35*1.75*2+2.35*1.75*14+0.9*1.75 m2 67.375
RAZEM 67.375

24
d.5.1

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - O1 (24 szt)

m2

24*2.35*1.75 m2 98.700
RAZEM 98.700

25
d.5.1

KNR 0-19
0928-07

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - O2,

m2

0.81*1.73 m2 1.401
RAZEM 1.401

26
d.5.1

KNR 0-19
0928-07

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - O3

m2

0.88*1.74 m2 1.531
RAZEM 1.531

27
d.5.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2 - O5

m2

2.4*0.7 m2 1.680
RAZEM 1.680

28
d.5.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno OP6 EI30 - w salach
dzieci młodszych

m2

2*1.45*3 m2 8.700
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RAZEM 8.700

29
d.5.1

KNR-W 2-02
1039-02
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - OP7 EI60 (punkt pielęgniarski),
OP8 (1.45,44,43 - sale dzieci młodszych)

m2

1.6*1.45+1.2*1.45*3 m2 7.540
RAZEM 7.540

30
d.5.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 - na pasie elewacji 6 m
REI 120 - OEI.1
Okna - 2,35 x 1,75 - 16 szt

m2

2.35*1.75*16 m2 65.800
RAZEM 65.800

31
d.5.1

KNR-W 2-02
1039-02
analogia

Montaż okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 EI60 - OP3 (III piętro) m2

0.9*1.75 m2 1.575
RAZEM 1.575

5.2 Drzwiowa
32

d.5.2 kalk. własna
Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych - D1, D3, D5, m2

0.9*2.05*6+1*2.05*15+1.2*2.05*2 m2 46.740
RAZEM 46.740

33
d.5.2 kalk. własna

Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych z przeszkleniem - D7 m2

1.2*2.05*14 m2 34.440
RAZEM 34.440

34
d.5.2 kalk. własna

Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych wentylowanych - D2, D4, D6 m2

0.9*2.05*6+1*2.05*14+1.2*2.05*2 m2 44.690
RAZEM 44.690

35
d.5.2

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - D9 (piwnica) m2

1.8*2.8 m2 5.040
RAZEM 5.040

36
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, aluminiowe - szklane - D8 m2

2.1*2.05 m2 4.305
RAZEM 4.305

37
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklane - D10 m2

1.6*2.05 m2 3.280
RAZEM 3.280

38
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - dodatkowe drzwi D10a na klatce schodowej m2

1.6*2.05 m2 3.280
RAZEM 3.280

39
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklane EI60 - Dp1 m2

1.2*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460

40
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 pełne - Dp4 m2

1*2.05*7 m2 14.350
RAZEM 14.350

41
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne EI60 - Dp2, Dp3 m2

1.6*2.05*2+1.7*2.05 m2 10.045
RAZEM 10.045

42
d.5.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - 1/2/1/15 (3,04 x 2,5) ; 1/1/1/2 (1,68+1,63 x 2,50) m2

3.04*2.5 m2 7.600
(1.68+1.63)*2.5 m2 8.275

RAZEM 15.875
43

d.5.2
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklane EI60 - Dp5 m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

44
d.5.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne techniczne o powierzchni do 2 m2 - Dp6 EI60 m2

0.56*1.5*2 m2 1.680
RAZEM 1.680

6 45410000-4 Prace tynkarskie
45

d.6
KNR 0-23
0933-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa tynkarska silikatowa - prace naprawcze zewnętrznych ościeży - przy-
jęto 50%

m2
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(26*(2.35+2*1.75)+0.81+2*1.73+0.88+2*1.74+2*(1.7+1.75*2+0.65+1.75*2))*
0.3*0.5

m2 26.915

RAZEM 26.915
46

d.6
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.50 m2 291.796
RAZEM 291.796

47
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.48+poz.49 m2 976.966
RAZEM 976.966

48
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<parter>3*(4.65+3.25+1.9+3.07+2.47+2.9+2.96+1.2+1.27+2.28+2.3+2.09+
0.9+1.47+2.55+1.8+1.48+2.7+2.7+1.8+2.28+3.18+3+4.44+4.44+2.97+0.57+
2.18+1.2+10.08+0.58+0.51+1.7+3.37+3.18+0.6+0.45+1.68+5.04+5.04+6.74+
1.27+6.74+1.57+6.74+1.33+6.74+1.45+3.32+2.08+3.32+0.27+2.25+2.25+1.8+
3.19)-(9*1*2.05+5*1.1*2.05+2*1.45+1*2.05+1.2*2.05+1*2.05*2+0.9*2.05+1*
2.05+1.2*2.05+1.2*2.05+2*1.45+1.2*2.05+2*1.45+3*1.2*2.05+1.2*2.05+1.2*
2.05+1*2.05+1.2*2.05+1.2*2.05+2*1.45+6.6+1.2*2.05+1.2*2.05*3+1*2.05+1*
2.05+2*1.45+1*2.05)

m2 353.900

RAZEM 353.900
49

d.6
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

0.4*poz.51 <przyjęto 40% istniejących tynków> m2 623.066
RAZEM 623.066

50
d.6

KNR-W 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

0.4*poz.52<przyjęto 40% istniejących tynków> m2 291.796
RAZEM 291.796

51
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<piwnica_ściany>3*(79.02+12.64+19.70+12.55)-(0.9*2.05+1*2.05*9+1.6*2.05*
2+1.7*2.05)

m2 341.390

<parter_ściany>(3*(6.36+89.96+20.09+20.2+84.1+10.94+16.19+15.23+14.86+
14.78+24.52+21.87+8.42+14.05+13.67+8.4+19.53+19.69+19.69+19.71+
19.71+12.8+12.99+19.76+9.5+19.24+12.67+12.7+10.95+14.63+13.38+13+
12.7)-(1.05*2.05*2+3.04*3+1*2.05*11+1.3*2.05+1.2*2.05*11+1*2.05+2.35*
1.75+1.2*2.05+2*2.35*1.75+1*2.05*13+0.9*2.05+1.2*2.05*2+1.05*2.05+0.88*
1.74+0.81*1.73+3.04*3+1*2.05+2.35*1.75+1*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75+2*1.45+1.2*1.45+1.2*2.05+2.35*1.75+2*1.45*2+1.2*1.45*2+1.2*2.05+
2.35*1.75+2*1.45+1.2*1.45+1.2*2.05*4+1.2*1.45*3+1.2*2.05+2.35*1.75+1.2*
2.05*2+1.2*2.05+1*2.05+2.35*2.75+1.2*2.05+1*2.05+2.35*2.75+1.2*2.05*2+
1.2*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75+1.2*2.05+2.35*1.75+1*2.05+2.35*1.75+1*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75*2+1*2.05+2*2.35*1.75+2*1.45+1*2.05+1*2.05*2+1*2.05+1*2.05+0.65*
1.75+1.7*1.75+1*2.05+0.65*1.75+1.7*1.75+1*2.05+0.65*1.75+1.7*1.75+1*
2.05*2+2.35*1.75))-(3*(1.21+1.2*13+1.2+2.35+1.2+2.85+4.5+2.95+1.2+2.37+
1.2+3.32+1.2*3))

m2 1470.085

<maszynownia>26.62*3.76 m2 100.091
-poz.48 m2 -353.900

RAZEM 1557.666
52

d.6
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

<piwnica_sufity>148.37+19.27+6.16+7.61+11.12+11.11 m2 203.640
<parter_sufity>2.4+3.38+15.4+20.52+20.54+7.03+3.97+9.24+7.23+14.55+14+
13.11+13.1+21.98+25.5+3.7+12.03+11.63+4.02+4.13+3.67+19.57+20.1+
20.02+20.13+20.48+10.16+10.11+20.98+4.83+14.88+8.37+2.75+9.9+6.12+
8.75+8.84+9.06+5.63+12.1+10.36+10.36+9.14

m2 493.770

<maszynownia>32.08 m2 32.080
RAZEM 729.490

53
d.6

KNNR 2
0802-06
analogia

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach m2

poz.54+poz.55+poz.57 m2 2411.000
RAZEM 2411.000

7 45442100-8 Prace malarskie
54

d.7
KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksową odporną na wilgoć po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

<piwnica_sufity-SMSuf>64.2+6.16+7.61+11.11+11.12+19.27+2.92*1.45 m2 123.704
<piwnica_ściany-Śm1>2.9*(34+11.14+7.22+3.32+6.24+11.45+2.92*2+0.7)+7 m2 238.739
<parter_ściany-ŚM1>0.5*(12.68+5.39+2.31+1.66+2.83+13+5.79+11.94+7.95*
2+4.43+6.33+3.23+0.25+1.9+2.38+1.98+3.9+9.89+7.14+8.64+6.84)+21

m2 85.205

<parter_sufit-SMSuf>15.4+8.84+6.12+9.9+2.75+8.37+9.24+9.03+3.97+3.38 m2 77.000
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RAZEM 524.648
55

d.7
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksową powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

<parter_ściany-ŚM2>2.9*(5.45+12+12.41+9.94+19.09+16.4+1.58+1.73+
0.185+1.1+1.32+0.96+5.11+1.11+2.6+1.18+1.3+3.56+8.43+5.64+6.36+4.56+
2+5.52+8.85+0.53+2.37+9.94+16.39+14.03+13.66+13.61+12.26+19.92+0.37+
7.08+20.67+18.40+18.41+18.49+18.50+18.51+11.82+11.98+18.23+11.67+
3.77+6.92+1.2+8.26+5.56+0.94+0.98+0.63+1.54+0.14+3.85+0.45+3.56+0.5+
1.64+1.8+1.77+3.37+4.5+5.62+5+0.8+0.8+0.45+0.71+0.91+1.81+1.55+0.33+
0.56+2.14)-(2.35*1.75*28+0.88*1.74+0.81*1.73+1.15*2+1.2*1.45*6+2*1.45*2+
1.6*1.45*2)+1*57+(0.25*1.75*60+0.25*2.35*28+0.25*0.88+0.25*0.81)-poz.56

m2 1274.955

<parter_sufity-SM>9.14+10.36+10.36+9.06+8.75+14.88+10.11+10.16+20.48+
20.13+20.02+20.10+19.57+25.50+13.10+13.11+14+21.98+7.23+20.54

m2 298.580

<maszynownia>26.62*3.76+32.08 m2 132.171
RAZEM 1705.706

56
d.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbą epoksydową wodorozcieńczalną (kolor) ścian ko-
rytarzy h=0,80 m powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem

m2

<parter_ściany-ŚM2.1>0.8*(1.32+1.1+1.11+2.59+1.18+5.14+0.95+5.64+8.43+
0.5+3.56+1.29+5.52+8.85+0.53+2.37+1.99+4.56+6.36+0.32+0.56+2.13+1.21+
8.27+5.56+0.94+0.98+0.63+1.50+0.14+3.86+0.45+3.56+0.5+1.64+1.8+1.76+
3.37+4.5+4.27+0.8+0.8+0.45+0.88+0.71+0.91+1.8+1.56+2.44)

m2 97.032

RAZEM 97.032
57

d.7
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi higienicznymi z nanocząsteczkami
srebra powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

<parter_ściany-ŚM3>2.9*(13.63+3.01+3.91+3.02+3.95+11.16+0.69+10.84+
0.63)+2.4*1+2*1+1-2.35*1.75*3+(0.25*1.75*6+2.35*0.25*3)

m2 144.886

<parter_sufit>12.10+12.03+11.63 m2 35.760
RAZEM 180.646

8 Izolacje
58

d.8
KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

<piwnice>11.1+11.12 m2 22.220
<parter>15.4+7.03+3.97+9.24+4.02+4.13+8.37+2.75+9.9+6.12+8.84 m2 79.770

RAZEM 101.990
59

d.8
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

<piwnice>2.51*1.2+2.47*1.2+4*4+2*2 m2 25.976
<parter>1,5*1,2*30+1,5*1,2*5+3*2*4+3,5*1,5+1,5*1*12

RAZEM 25.976
60

d.8
KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

<piwnica>19.2+19.4 m 38.600
<parter>(17.15+8.65+9.88+5.26+3.9+6.33+4.43+5.45+12.68+11.68+1.66+
2.84+7.48+13+5.75+11.94+7.95+7.95)*1.1

m 158.378

RAZEM 196.978
61

d.8
KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

<piwnice>1.2*6+2*9 m 25.200
<parter>1.5*42+2*7 m 77.000

RAZEM 102.200
9 45431000-7 Okładziny podłogowe

62
d.9

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.67+poz.68*0.1+poz.68'+poz.69 m2 842.953
RAZEM 842.953

63
d.9

KNR W-01
0102-01
analogia

Przygotowanie podłoży pod podkłady - szlifowanie m2

poz.62 m2 842.953
RAZEM 842.953

64
d.9

KNR W-01
0102-02

Przygotowanie podłoży pod podkłady - odkurzanie m2

poz.62 m2 842.953
RAZEM 842.953

65
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.62 m2 842.953
RAZEM 842.953

66
d.9

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.68*0.1 m2 6.633
RAZEM 6.633

67
d.9

ZKNR C-2
0505-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach
metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2

m2
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<piwnica>19.27+6.16+7.61+11.12+11.11 m2 55.270
<parter>3.38+15.4+7.03+3.97+9.24+4.02+4.13+8.37+2.75+9.9+6.12+8.84 m2 83.150
<maszynownia>32.08 m2 32.080

RAZEM 170.500
68

d.9
KNR AT-23
0217-06
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej

m

<piwnica>19.7+6.16+12.55+7.3-1*6 m 39.710
<maszynownia>26.62 m 26.620

RAZEM 66.330
68'
d.9

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

<parter>2.4+96.37+20.52+20.54+102.73+7.23+14.55+14+13.11+13.1+21.98+
25.5+19.57+20.1+20.02+20.13+20.48+10.16+10.11+20.98+4.83+14.88+8.75+
9.06+5.63+10.36+10.36+9.14

m2 566.590

<wywynięcia 10 cm>50.22 m2 50.220
RAZEM 616.810

69
d.9

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW elekstrostatyczne w gabinecie diagnostyczno i izolatkach

m2

13.48+35.53 m2 49.010
RAZEM 49.010

70
d.9

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.68'+poz.69 m2 665.820
RAZEM 665.820

71
d.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

<parter>4.26+73.42+19.09+9.94+15.19+12.03+7.06+11.58+19.72+20.67+
6.02+11.85+11.47+6+18.33+18.69+18.69+18.51+18.51+11.8+11.99+18.56+
9.5+16.24+12.67+8.6+8.9+8.47+7.22+4.79+6.5-(2.1+16.54+1*12+1.2*16+2.2*
2+3)

m 389.030

RAZEM 389.030
10 45410000-4 Zabudowy gk, sufity podwieszane
72

d.10
KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60cm m2

96.37+102.73 m2 199.100
RAZEM 199.100

73
d.10

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01

m2

3*(0.36+0.27+0.2+0.27+0.26+0.74+0.27+0.27+0.34+0.35+0.2+0.27+0.36+
0.27+0.36+0.27+0.23+0.51+0.3+0.6+0.21+0.3+0.48+0.3+0.5+0.27+0.27+
0.31+0.48+0.63+0.29+0.3+0.51+0.27+0.27+0.48+0.3+0.3+0.6+0.3+0.6+0.27+
0.27+0.3+0.45)

m2 47.880

RAZEM 47.880
74

d.10 kalk. własna
Dostawa wraz z montażem systemowych ścianki ustępowe

Kabiny ustępowe - wykonane z płyt HPL o grubości 10 mm z przeznaczeniem
do pomieszczeń mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt górny, nóżki, drzwi
Wysokość systemu 2090 mm, prześwit między posadzką a płytą 150 mm

m2

<piwnica>6*1.05*2 m2 12.600
RAZEM 12.600

11 Okładziny ścienne
75

d.11
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.77 m2 602.874
RAZEM 602.874

76
d.11

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.77 m2 602.874
RAZEM 602.874

77
d.11

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

<piwnica_pełna wysokość pomieszczenia>3*(20.18+20.10)-(2*1*2.05) m2 116.740
<parter_pełna wysokość pomieszczenia>(3*(7.75+18+11.16+8.7+12.67+8.66+
8.94+12.94+6.8+14.2+11.95+13.7)-(0.9*2.05+1*2.05+1*2.05+1*2.05*3+1*
2.05*5+1*2.05+1*2.05+1*2.05+2.35*1.75+1*2.05+1.2*2.05+1.7*1.75+0.65*
1.75+1*2.05*3+0.87*1.72+1*2.05))

m2 355.484

<fartuchy>3*(1.21+1.2*13+1.2+2.35+1.2+2.85+4.5+2.95+1.2+2.37+1.2+3.32+
1.2*3)

m2 130.650

RAZEM 602.874
12 45261000-4 Obróbki blacharskie
78

d.12
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.10+poz.176-2.75*0.25*4 m2 56.677
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RAZEM 56.677

13 39000000-2 Wyposażenie
79

d.13
KNR-W 2-02
2119-03

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze-
rokości do 50 cm

m

41*1.2 m 49.200
RAZEM 49.200

80
d.13 kalk. własna

Tabliczka informacyjna drzwiowa szt

45*2 szt 90.000
RAZEM 90.000

81
d.13 kalk. własna

Tabliczka informacyjna ścienna szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

82
d.13 kalk. własna

Opis oddziału naścienny - 1 szt - .2,45 x 0,75 m, PCV o grubości 3 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

83
d.13

KNR-W 5-08
0114-04
analogia

Odbojporęcze szpitalne, profil aluminiowy ciągły, pokrywa winylowa, amortyza-
tor, narożniki zakończeniowe, konsola mocująca

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

84
d.13

KNR-W 5-08
0114-03
analogia

Dostawa i montaż narożników ściennych pcv z podkonstrukcją 50 x 50 mm
Profil aluminiowy ciągły, pokrywa winylowa, zakończenie

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

85
d.13 kalk. własna

Dostawa i montaż grafik ściennych na komunikacji i salach pacjenta. Umiejs-
cowienie grafik na etapie realizacji.
materiał: PCV grubośći 3 mm
przyjęto 85 szt grafik 
1 szt - 0,6 m2

m2

85*0.6 m2 51.000
RAZEM 51.000

86
d.13 kalk. własna

1 - Krzesło do poczekalni gabinetu – tapicerka zmywalna szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

87
d.13 kalk. własna

2 - Biurko szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

88
d.13 kalk. własna

3 - Krzesło typu biurowego szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

89
d.13 kalk. własna

4 - Szafa/regał na akta szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.13 kalk. własna

10-Szafa lekarska szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

91
d.13 kalk. własna

11-Stół do przewijania i badania niemowląt szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

92
d.13 kalk. własna

11a - Waga na szafce szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.13 kalk. własna

12 - leżanka szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

94
d.13 kalk. własna

13 - Waga dla dzieci stojąca szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.13 kalk. własna

14-Szafa/regał na dokumentację szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.13 kalk. własna

15-Szafa/regał na dokumentację szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
97

d.13 kalk. własna
16-Sofa zmywalna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

98
d.13 kalk. własna

18-Szafka(stal nierdzewna) na środki do mycia i dezynfekcji szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

99
d.13 kalk. własna

19-Wózek porządkowy szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

100
d.13 kalk. własna

20-Wieszak naścienny na sprzęt porządkowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

101
d.13 kalk. własna

21-Szafa/regał na dokumentację szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

102
d.13 kalk. własna

22-Szafa zamykana szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.13 kalk. własna

23-Fotel do pobierania krwi szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

104
d.13 kalk. własna

24-Lodówka podblatowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

105
d.13 kalk. własna

25-Meble medyczne – zabudowa z miejscem na lodówkę podblatową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

106
d.13 kalk. własna

26-Szafki wiszące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

107
d.13 kalk. własna

28-Regał magazynowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

108
d.13 kalk. własna

29-Regał magazynowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

109
d.13 kalk. własna

30-Zabudowa szafkami typu kuchennego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

110
d.13 kalk. własna

31-Szafa wisząca z ociekaczem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

111
d.13 kalk. własna

32-Szafki wiszące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

112
d.13 kalk. własna

33-Lodówka stojąca szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

113
d.13 kalk. własna

34-Stolik lub blat szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

114
d.13 kalk. własna

35-Regał(z materiału do dezynfekcji) szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

115
d.13 kalk. własna

36-Myjka dezynfekator szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

116
d.13 kalk. własna

37-Szafka wisząca szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

117
d.13 kalk. własna

38-Zabudowa – obmiar na miejscu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

118
d.13 kalk. własna

40-Urządzenie do mycia na łóżku szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

119
d.13 kalk. własna

41-Lodówka na leki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

120
d.13 kalk. własna

41a-Meble na dokumentację szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

121
d.13 kalk. własna

42-Zabudowa – obmiar na miejscu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

122
d.13 kalk. własna

43-Szafki stojące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

123
d.13 kalk. własna

44-Szafka wisząca szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

124
d.13 kalk. własna

45-Zabudowa szafkami – meble medyczne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

125
d.13 kalk. własna

46-Szafki wiszące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

126
d.13 kalk. własna

47-Parawan szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

127
d.13 kalk. własna

48-Zabudowa z miejscem na lodówkę podblatową – meble medyczne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

128
d.13 kalk. własna

49-Szafka wisząca szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

129
d.13 kalk. własna

49a-Szafka lekarska szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

130
d.13 kalk. własna

50-Stolik zabiegowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

131
d.13 kalk. własna

51-Szafa na dokumentację szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

132
d.13 kalk. własna

52-Zabudowa typu kuchennego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

133
d.13 kalk. własna

53-Szafki wiszące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

134
d.13 kalk. własna

54-Stolik szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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135

d.13 kalk. własna
55-Łóżko szpitalne dziecięce szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

136
d.13 kalk. własna

56-Szafka przyłóżkowa szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

137
d.13 kalk. własna

57-Fotel rozkładany szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

138
d.13 kalk. własna

58-Wieszak naścienny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

139
d.13 kalk. własna

59-Macerator, zużycie wody 10L/cykl(cykl 1 min.) 13A, 50Hz szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

140
d.13 kalk. własna

60-Łóżko dla dzieci < 3 lat szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

141
d.13 kalk. własna

61-Blat z wanną do mycia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.13 kalk. własna

62-Szafka wisząca szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

143
d.13 kalk. własna

63-Szafa pediatryczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

144
d.13 kalk. własna

64-Szafa pediatryczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.13 kalk. własna

66-Szafa na dokumentację szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

146
d.13 kalk. własna

71-Szafka bhp dwudzielna szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

147
d.13 kalk. własna

Poręcz uchylna NPS szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

148
d.13 kalk. własna

Lustro uchylne NPS szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

149
d.13 kalk. własna

Lustro 60x100 klejone szt

37 szt 37.000
RAZEM 37.000

150
d.13 kalk. własna

Podajnik ręczników papierowych szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

151
d.13 kalk. własna

dozownik mydła szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

152
d.13 kalk. własna

Podajnik papieru toaletowego szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

153
d.13 kalk. własna

Szczotka WC szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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154

d.13 kalk. własna
kosz ze stali nierdzewnej 30l szt

45 szt 45.000
RAZEM 45.000

155
d.13 kalk. własna

kosz ze stali nierdzewnej 5l szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

14 4416100-6 Winda
156

d.14 wycena indy-
widualna

Demontaż, dostawa i montaż windy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15 ELEWACJA - PAS REI 120
157

d.15 kalk. własna
Rozbiórka i ponowny montaż daszku nad wejściem do Piwnicy na czas prowa-
dzenie prac rusztowań. (nad drzwiami D9)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.15 kalk. własna

Rozbiórka cześci istniejącej elewacji z watstwy tynku cienkowarstowego oraz
styropianu

m2

<elewacja 1>(15.53*1.86+15.53*0.6+4.2*15.53)-(2.35*1.75*4+0.3*1.75*4+0.9*
1.75)+(0.1*1.75*14+0.1*2.35*12+0.1*0.9)

m2 88.665

<elewacja 2>(15.53*2)-(1.1*1.75*4+0.3*1.75*4)+(0.1*1.75*8+0.1*1.1*4+0.1*
0.3*4)

m2 23.220

RAZEM 111.885
159

d.15
KNR 2-02
1913-01
analogia

Rozbiórka listwy dylatacyjnej m

<elewacja 1>15.53 m 15.530
RAZEM 15.530

160
d.15

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie zewnętrznych parapetów z blachy m2

2.4*12*0.3+0.9*0.3 m2 8.910
RAZEM 8.910

161
d.15

KNP1 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym po-
ziomie

m3

poz.158*0.16+poz.159*0.015+poz.160*0.02 m3 18.313
RAZEM 18.313

162
d.15

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
Krotność = 15

m3

poz.161 m3 18.313
RAZEM 18.313

163
d.15 kalk. własna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie rozbiórki t

<przyjęto 1m3=1,2 t>poz.161*1.2 t 21.976
RAZEM 21.976

164
d.15

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

165
d.15

KNR 0-17
2609-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - dylatacje m

15.53 m 15.530
RAZEM 15.530

166
d.15

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

167
d.15

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - zamocowanie listwy
cokołowej

m

2+6.6 m 8.600
RAZEM 8.600

168
d.15

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr, 5cm do ościeży - Dla ściany REI 120

m2

(0.1*1.75*14+0.1*2.35*12+0.1*0.9)+(0.1*1.75*8+0.1*1.1*4+0.1*0.3*4) m2 7.320
RAZEM 7.320

169
d.15

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralne gr. 15 cm do ścian - Dla ściany REI 120

m2

<elewacja 1>(15.53*1.86+15.53*0.6+4.2*15.53)-(2.35*1.75*4+0.3*1.75*4+0.9*
1.75)

m2 83.305

<elewacja 2>(15.53*2)-(1.1*1.75*4+0.3*1.75*4) m2 21.260
RAZEM 104.565

170
d.15

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu -
przyjęto 6 szt/m2

szt.
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poz.158*6 szt. 671.310

RAZEM 671.310
171

d.15
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach i na ościeżach

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

172
d.15

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

<elewacja 1>1.75*14+0.3*4+2.35*4+0.9 m 36.000
<elewacja 2>1.75*8+1.1*4+0.3*4 m 19.600

RAZEM 55.600
173

d.15
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

174
d.15

KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome - wraz z ościeżami szer. do 30 cm

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

175
d.15

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy malowanie
farbą silikonową

m2

poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885

176
d.15

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapety zewnętrzne

m2

<elewacja 1>2.45*8+1 m2 20.600
<elewacja 2>2.45*8 m2 19.600

RAZEM 40.200
177

d.15
KNR AT-31
0703-02
analogia

Obróbka krawędziowa glifów wewnętrznych okien o szerokości 25 cm m

1.75*30+2.4*16+0.9 m 91.800
RAZEM 91.800

178
d.15

KNR 2-02
1215-05
analogia

Wymiana kratki wentylacyjnej plastikowej na pęczniejącą kratke wentylacyjną
EI120, 30 x 30 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.15

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

16.5*7*1.1+3*1.1*18.5 m2 188.100
RAZEM 188.100

180
d.15

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

16.5*1.1+18.5*3 m2 73.650
RAZEM 73.650

16 SCHODY ZEWNĘTRZNE
181

d.16
KNR 4-01
0347-10
analogia

szlifowanie posadzki betonowej na schodach zewnętrznych m2

12.03*1.1 m2 13.233
RAZEM 13.233

182
d.16

KNR 0-40
0207-02
analogia

Naprawa powierzchni schodów zewnętrznych m2

12.03*1.1 m2 13.233
RAZEM 13.233

183
d.16

KNR AT-42
0107-02

Okładziny ceramiczne schodów zewnętrznych - okładziny antypoślizgowe m2

12.03+3.23 m2 15.260
RAZEM 15.260

184
d.16

KNNR 2
1301-01

Balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 110 - schody zewnętrzne m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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