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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C" Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majgca na celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejacym, budynku zostanie zmienione przeznaczenie pomieszczen po Stacji Dializ na po-
trzeby utworzenia nowego Oddziatu Pediatrii. W ramach przebudowy zostang poprawione standardy dostepnosci dla os6b ze szczegol-
nymi potrzebami, w tym wymiana dzwigu osobowego.

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlane;j:
roboty rozbiérkowe
nowe $ciany dziatowe
wymiana dzwigu osobowego
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
wymiana parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych
nadproza w nowoprojektowanych $cianach dziatowych
tynki i gtadzie
wymiana oktadzin $ciennych
wymiana okfadzin sufitowych
wymiana oktadzin podtogowych
wymiana dzwigu w istniejgcym szybie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Prace rozbiérkowe i demontazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
<piwnica>0.12*2.69*3-0.12*0.9*2.05 m3 0.747
<parter>0.12*(3*(3.3+2.55+1.56+2.61+2.93+1.76+3.41+2.4+2.37+2.1+2.46+ |m3 24.207
2.18+2.23+2.22+2.96+2.47+2.25+1.42+1.05+1.9+2.4+2.06+1.56+3.52+1.32+
3.77+2.92+4.65+2.24)-(2*(0.9*11+1.1*3+1.07+0.94*2+0.8*2)))+0.06*(3*(1.36+
0.8+1.43*2+1.16*2+0.52+0.76+0.38+1.63+1.25+0.55+0.76+1.93+2.31+2.9)-(2*
(0.6*3+0.9*2+1.1)+0.08*3*2.31))
RAZEM 24.954
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1{0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<piwnica>0.12*(1+0.1)*2 m3 0.264
<parter>0.12*(1+0.1+1+1+0.1+1+1+0.1+0.2+0.1+1+1.22+0.06+0.07+0.2+ m3 3.687
0.25+0.1+0.4)*2+0.24*(1+0.07+0.08)*2+0.2*1*2+0.45*0.16*2+0.65*0.35*2
RAZEM 3.951
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
12.29+11.22+7.15+20.16+19.35+12.82+4.21+14.83+3.53+19.81+16+12.45+ |m?2 347.110
25.12+39.76+48.28+80.13
wywinigcia  |0.1%(6.76+11.17+12.66+11.74+27.48+7.97+4.61+1.29+7.09+4.24+3.04+ m?2 29.654
13.03+1.21+3.51+2.65+3.24+9.78+9.95+6.96+18.57+5.88+0.71+2.30+0.7+
3.52+7.78+9.44+0.44+1.92+7.39+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+
4.77+4.22+3.29+5.42+5.74+2.76+0.98+1.2+5.66+3.03+11.43+3.01+2.14+
0.56+2.4+11.20+4.57+2.59)
RAZEM 376.764
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1|0504-03
<piwnica> |64.60+64.2 m?2 128.800
<parter> 20.38+3.26+19.26+7.16+1.72+2.12+11.21+2.41+4.41+2.6+11.70+6.98+ m?2 356.340
45.15+61.13+2.98+2.85+23.56+40.52+21.42+8.81+9.61+11.56+10.82+17.63+
1.97+5.12
RAZEM 485.140
5|/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptytek m?2
d.1/0505-03
analogia
<piwnica>  [0.1*(34.13+35.15) m?2 6.928
RAZEM 6.928
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
<parter>3*(19.26+13.52+18.84+25.36+12.34+12.69+19.53+25.65+21.87+ m?2 810.129
35.84+26.19+19.40+15.14+10.47+10.60+8.95+15.77)-(2.35%1.75*20+0.87*
1.72+0.9*2.05*10+1.1*2.05*7+1*2.05*3)
RAZEM 810.129
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
poz.3+poz.4 m2 861.904
RAZEM 861.904
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2 oraz usunigcie skrzydet drzwiowych
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru witryn aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - komunikacja |m?2
d.1|0354-10
analogia
2.31*2.5*2 m?2 11.550
RAZEM 11.550
10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.11*0.3 m2 19.227
RAZEM 19.227
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
26*2.35+0.81+0.88+0.65*2 m 64.090
RAZEM 64.090
12|KNR 4-04 Demontaz sufitu podwieszanego - stalowego m?2
d.1/0406-03
analogia
39.76+48.28+80.13 m?2 168.170
RAZEM 168.170
13/KNR-W 4-01 [Demontaz drewniwanych odbojoporeczy na korytarzach m
d.1|0815-07
analogia
6.85+6.12+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+1.58+2.81+5.2+5.74+1.14+ | m 52.650
5.66+3.01
RAZEM 52.650
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 4-01 |Demontaz zabezpieczenie drewnianego scian na korytarzach m
d.1/0815-08
analogia
6.85*2+6.12+0.43+3.26+0.82+0.45+4.32+0.34+4.92+1.58+2.81+5.2+5.74+ m 66.330
1.14+5.66+3.01+6.83
RAZEM 66.330
15|KNR-W 4-01 |Demontaz naroznikéw aluminiowych 5x5 h=2,9 m m
d.1|1301-09
analogia
2.9*23 m 66.700
RAZEM 66.700
16| KNR-W 4-01 [Demontaz naroznikéw drewnianych h=1,20, 10 x 10 m
d.1/0901-09
analogia
1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000
2/45111300-1 |Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.1+p0z.2+p0z.3*0.02+p0z.4*0.025+p0z.5*0.025+p0z.6*0.025+p0z.7*0.03+ |m3 108.845
poz.8*0.07+poz.10*0.02+poz.11*0.04+poz.12*0.03+p0z.13*0.02+poz.14*0.02+
poz.15*0.015*p0z.16*0.02
RAZEM 108.845
18| Utylizacja Utylizacja zmieszanych odpadéw budowlanych t
d.2|gruzu <przyjeto mase 1 m3 gruzu - 2 t>
kalk. wlasna
poz.17*2 t 217.690
RAZEM 217.690
3|45262500-6 |Prace murarskie
19|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych m?2
d.3|0105-02
<piwnica>3*(1.24+4.2+9.75+3.23+3.19*2+1.62*4)-(4*1*2.05) m?2 85.640
<parter>3*(1.47+2.5+2.09+3.38+6.06+3.19+1.3+1.75+2.87+2.46+2.7+12.47+ |m2 296.509
2.3+0.69+1.12+1.32+6.67+0.51+0.45+0.72+0.57+2.2+0.84+6.74+2.95+6.74+
2.99+2.74+3.32+2.25+3.19+1.8+3.52+1.44+2.32+1.44+1.79+3.77+4.12+4 .65+
2.31)-(26*1*2.05+1.62*2.05)
RAZEM 382.149
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
<parter>2.1*(0.12*(1+0.48+1.2)+0.24*0.9+0.51*0.69) m3 1.868
RAZEM 1.868
4/45262300-4 |Podsadzki
21/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 1 cm zatarte na gtadko pod posadzki m2
d.4/202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1127-03
poz.67+p0z.68'+poz.69 m2 836.320
RAZEM 836.320
22|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.4/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
poz.68'+poz.69 m2 665.820
RAZEM 665.820
5/45421100-5 |Instalowanie stolarki
5.1 Okienna
23|KNNR 3 Woykucie z muru i okien - Okno OP1/04 (2szt) z pierwotnego projektu oraz m?2
d.5.1]0702-05 okna w pasie elewacji REI120
2.35"1.75*2+2.35*1.75*14+0.9*1.75 m?2 67.375
RAZEM 67.375
24|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.5.1]0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - O1 (24 szt)
24*2.35*1.75 m?2 98.700
RAZEM 98.700
25|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.5.1]0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - 02,
0.81*1.73 m?2 1.401
RAZEM 1.401
26|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.5.1]0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - O3
0.88*1.74 m?2 1.531
RAZEM 1.531
27|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m2
d.5.1/0928-04 m2 - 05
2.4*0.7 m?2 1.680
RAZEM 1.680
28|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno OP6 EI30 - w salach m2
d.5.1{1039-03 dzieci mtodszych
2%1.45*3 m?2 8.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.700
29|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - OP7 EI60 (punkt pielegniarski), |m?2
d.5.1/1039-02 OP8 (1.45,44,43 - sale dzieci mtodszych)
analogia
1.6*1.45+1.2*1.45*3 m?2 7.540
RAZEM 7.540
30{KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 - na pasie elewacji6 m |m?2
d.5.1/1039-03 REI 120 - OEI.1
Okna - 2,35 x 1,75 - 16 szt
2.35"1.75*16 m?2 65.800
RAZEM 65.800
31|KNR-W 2-02 |Montaz okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 EI60 - OP3 (lll pietro) m?2
d.5.1/1039-02
analogia
0.9¥1.75 m?2 1.575
RAZEM 1.575
5.2 Drzwiowa
32 Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych - D1, D3, D5, m?2
d.5.2|kalk. wtasna
0.9*2.05*6+1*2.05*15+1.2*2.05*2 m?2 46.740
RAZEM 46.740
33 Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych z przeszkleniem - D7 m?2
d.5.2|kalk. wtasna
1.2*2.05*14 m?2 34.440
RAZEM 34.440
34 Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych wentylowanych - D2, D4, D6 m?2
d.5.2|kalk. wtasna
0.9*2.05*6+1*2.05*14+1.2*2.05*2 m?2 44.690
RAZEM 44.690
35|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - D9 (piwnica) m2
d.5.2|1203-02
1.8*2.8 m?2 5.040
RAZEM 5.040
36{KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, aluminiowe - szklane - D8 m?2
d.5.2|/1040-02
analogia
2.1*2.05 m?2 4.305
RAZEM 4.305
37|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklane - D10 m2
d.5.2|/1040-02
1.6*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
38|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - dodatkowe drzwi D10a na klatce schodowej|m?2
d.5.2/1040-01
1.6*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
39|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe szklane EI60 - Dp1 m2
d.5.2/1040-01
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
40{KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 petne - Dp4 m2
d.5.2/1040-01
1*2.05*7 m?2 14.350
RAZEM 14.350
41|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe petne EI60 - Dp2, Dp3 m2
d.5.2|/1040-02
1.6*2.05*2+1.7*2.05 m?2 10.045
RAZEM 10.045
42|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - 1/2/1/15 (3,04 x 2,5) ; 1/1/1/2 (1,68+1,63 x 2,50) m?2
d.5.2|/1040-06
3.04*2.5 m?2 7.600
(1.68+1.63)*2.5 m?2 8.275
RAZEM 15.875
43|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklane EI60 - Dp5 m?2
d.5.2|/1040-02
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
44|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne techniczne o powierzchni do 2 m2 - Dp6 EI60 m2
d.5.2/1203-01
0.56*1.5*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
6/45410000-4 |Prace tynkarskie
45/KNR 0-23 Wyprawa tynkarska silikatowa - prace naprawcze zewnetrznych osciezy - przy- |m?2
d.6|0933-04 jeto 50%
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(26%(2.35+2%1.75)+0.81+2*1.73+0.88+2*1.74+2*(1.7+1.75*2+0.65+1.75*2))*  |m?2 26.915
0.3*0.5
RAZEM 26.915
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.6|202 1134-01
poz.50 m?2 291.796
RAZEM 291.796
47NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6|202 1134-02
poz.48+poz.49 m2 976.966
RAZEM 976.966
48|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.6/0803-03
<parter>3*(4.65+3.25+1.9+3.07+2.47+2.9+2.96+1.2+1.27+2.28+2.3+2.09+ m?2 353.900
0.9+1.47+2.55+1.8+1.48+2.7+2.7+1.8+2.28+3.18+3+4.44+4 44+2.97+0.57+
2.18+1.2+10.08+0.58+0.51+1.7+3.37+3.18+0.6+0.45+1.68+5.04+5.04+6.74+
1.27+6.74+1.57+6.74+1.33+6.74+1.45+3.32+2.08+3.32+0.27+2.25+2.25+1.8+
3.19)-(9*1*2.05+5*1.1*2.05+2%1.45+1*2.05+1.2*2.05+1*2.05*2+0.9*2.05+1*
2.05+1.2*2.05+1.2*2.05+2%1.45+1.2*2.05+2%1.45+3%1.2*2.05+1.2*2.05+1.2*
2.05+1*2.05+1.2*2.05+1.2*2.05+2%1.45+6.6+1.2*2.05+1.2*2.05*3+1*2.05+1*
2.05+2*1.45+1*2.05)
RAZEM 353.900
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.6/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
0.4*poz.51 <przyjeto 40% istniejgcych tynkow> m2 623.066
RAZEM 623.066
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.6(0711-15 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
0.4*poz.52<przyjeto 40% istniejgcych tynkow> m2 291.796
RAZEM 291.796
51|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<piwnica_sciany>3*(79.02+12.64+19.70+12.55)~(0.9*2.05+1*2.05*9+1.6*2.05* |m2 341.390
2+1.7*2.05)
<parter_sciany>(3*(6.36+89.96+20.09+20.2+84.1+10.94+16.19+15.23+14.86+ |m2 1470.085
14.78+24.52+21.87+8.42+14.05+13.67+8.4+19.53+19.69+19.69+19.71+
19.71+12.8+12.99+19.76+9.5+19.24+12.67+12.7+10.95+14.63+13.38+13+
12.7)-(1.05*2.05*2+3.04*3+1*2.05*11+1.3*2.05+1.2*2.05*11+1*2.05+2.35*
1.75+1.2*2.05+2*2.35*1.75+1*2.05*13+0.9*2.05+1.2*2.05*2+1.05*2.05+0.88*
1.74+0.81*1.73+3.04*3+1*2.05+2.35*1.75+1*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75+2%1.45+1.2%1.45+1.2*2.05+2.35"1.75+2*1.45*2+1.2*1.45*2+1.2*2.05+
2.35*1.75+2*1.45+1.2*1.45+1.2*2.05*4+1.2*1.45*3+1.2*2.05+2.35%1.75+1.2*
2.05"2+1.2*2.05+1*2.05+2.35*2.75+1.2*2.05+1*2.05+2.35*2.75+1.2*2.05*2+
1.2*2.05+2.35%1.75+1.2*2.05+2.35*1.75+1.2*2.05+2.35%1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75+1.2*2.05+2.35"1.75+1*2.05+2.35%1.75+1*2.05+2.35"1.75+1.2*2.05+2.35*
1.75*2+1*2.05+2*2.35%1.75+2*1.45+1*2.05+1*2.05*2+1*2.05+1*2.05+0.65*
1.75+1.7%1.75+1*2.05+0.65"1.75+1.7*1.75+1*2.05+0.65*1.75+1.7*1.75+1*
2.05*2+2.35*1.75))-(3*(1.21+1.2*13+1.2+2.35+1.2+2.85+4.5+2.95+1.2+2.37+
1.2+3.32+1.2*3))
<maszynownia>26.62*3.76 m2 100.091
-poz.48 m2 -353.900
RAZEM 1557.666
52|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<piwnica_sufity>148.37+19.27+6.16+7.61+11.12+11.11 m?2 203.640
<parter_sufity>2.4+3.38+15.4+20.52+20.54+7.03+3.97+9.24+7.23+14.55+14+ |m2 493.770
13.11+13.1+21.98+25.5+3.7+12.03+11.63+4.02+4.13+3.67+19.57+20.1+
20.02+20.13+20.48+10.16+10.11+20.98+4.83+14.88+8.37+2.75+9.9+6.12+
8.75+8.84+9.06+5.63+12.1+10.36+10.36+9.14
<maszynownia>32.08 m2 32.080
RAZEM 729.490
53|KNNR 2 Gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach m2
d.6|0802-06
analogia
poz.54+poz.55+poz.57 m2 2411.000
RAZEM 2411.000
7|45442100-8 |Prace malarskie
54| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowa odporng na wilgo¢ po- |m?2
d.7(1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
<piwnica_sufity-SMSuf>64.2+6.16+7.61+11.11+11.12+19.27+2.92*1.45 m?2 123.704
<piwnica_s’ciany;Sm1 >2.9%(34+11.14+7.22+3.32+6.24+11.45+2.92*2+0.7)+7 |m2 238.739
<parter_sciany-SM1>0.5*(12.68+5.39+2.31+1.66+2.83+13+5.79+11.94+7.95* |m?2 85.205
2+4.43+6.33+3.23+0.25+1.9+2.38+1.98+3.9+9.89+7.14+8.64+6.84)+21
<parter_sufit-SMSuf>15.4+8.84+6.12+9.9+2.75+8.37+9.24+9.03+3.97+3.38  |m?2 77.000
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RAZEM 524.648
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowg powierzchni wewnetrz-  |m2
d.7/1505-03 nych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
<parter_sciany-SM2>2.9%(5.45+12+12.41+9.94+19.09+16.4+1.58+1.73+ m?2 1274.955
0.185+1.1+1.32+0.96+5.11+1.11+2.6+1.18+1.3+3.56+8.43+5.64+6.36+4.56+
2+5.52+8.85+0.53+2.37+9.94+16.39+14.03+13.66+13.61+12.26+19.92+0.37+
7.08+20.67+18.40+18.41+18.49+18.50+18.51+11.82+11.98+18.23+11.67+
3.77+6.92+1.2+8.26+5.56+0.94+0.98+0.63+1.54+0.14+3.85+0.45+3.56+0.5+
1.64+1.8+1.77+3.37+4.5+5.62+5+0.8+0.8+0.45+0.71+0.91+1.81+1.55+0.33+
0.56+2.14)-(2.35%1.75*28+0.88%1.74+0.81*1.73+1.15*2+1.2*1.45*6+2%1.45*2+
1.6*1.45*2)+1*57+(0.25*1.75*60+0.25*2.35*28+0.25*0.88+0.25*0.81)-p0oz.56
<parter_sufity-SM>9.14+10.36+10.36+9.06+8.75+14.88+10.11+10.16+20.48+ |m?2 298.580
20.13+20.02+20.10+19.57+25.50+13.10+13.11+14+21.98+7.23+20.54
<maszynownia>26.62*3.76+32.08 m2 132.171
RAZEM 1705.706
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg epoksydowg wodorozcienczalng (kolor) $cian ko- |m2
d.7/1505-03 rytarzy h=0,80 m powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
<parter_sciany-SM2.1>0.8*(1.32+1.1+1.11+2.59+1.18+5.14+0.95+5.64+8.43+ |m2 97.032
0.5+3.56+1.29+5.52+8.85+0.53+2.37+1.99+4.56+6.36+0.32+0.56+2.13+1.21+
8.27+5.56+0.94+0.98+0.63+1.50+0.14+3.86+0.45+3.56+0.5+1.64+1.8+1.76+
3.37+4.5+4.27+0.8+0.8+0.45+0.88+0.71+0.91+1.8+1.56+2.44)
RAZEM 97.032
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi higienicznymi z nanoczasteczkami |m2
d.7/1505-03 srebra powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<parter_sciany-SM3>2.9%(13.63+3.01+3.91+3.02+3.95+11.16+0.69+10.84+ m?2 144.886
0.63)+2.4*1+2*1+1-2.35%1.75*3+(0.25%1.75*6+2.35*0.25*3)
<parter_sufit>12.10+12.03+11.63 m2 35.760
RAZEM 180.646
8 Izolacje
58/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.8|0602-01
analogia
<piwnice>11.1+11.12 m2 22.220
<parter>15.4+7.03+3.97+9.24+4.02+4.13+8.37+2.75+9.9+6.12+8.84 m?2 79.770
RAZEM 101.990
59/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.8/0602-01
<piwnice>2.51%1.2+2.47%1.2+4*4+2*2 m?2 25.976
<parter>1,5*1,2*30+1,5%1,2*5+3*2*4+3,5"1,5+1,5*1*12
RAZEM 25.976
60|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.8/0602-03
<piwnica>19.2+19.4 m 38.600
<parter>(17.15+8.65+9.88+5.26+3.9+6.33+4.43+5.45+12.68+11.68+1.66+ m 158.378
2.84+7.48+13+5.75+11.94+7.95+7.95)*1 .1
RAZEM 196.978
61|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.8/0602-03
<piwnice>1.2*6+2*9 m 25.200
<parter>1.5*42+2*7 m 77.000
RAZEM 102.200
9/45431000-7 |Oktadziny podiogowe
62|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.9/0101-01 zmycie podtoza
poz.67+p0z.68*0.1+p0z.68'+poz.69 m2 842.953
RAZEM 842.953
63|KNR W-01  |Przygotowanie podtozy pod podktady - szlifowanie m?2
d.9|0102-01
analogia
poz.62 m?2 842.953
RAZEM 842.953
64 KNR W-01 |Przygotowanie podtozy pod podktady - odkurzanie m2
d.9|0102-02
poz.62 m?2 842.953
RAZEM 842.953
65/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9|202 1134-01
poz.62 m?2 842.953
RAZEM 842.953
66|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.9(0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.68*0.1 m?2 6.633
RAZEM 6.633
67|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach m2
d.9|0505-01 metodg zwykta w uktadzie regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
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<piwnica>19.27+6.16+7.61+11.12+11.11 m?2 55.270
<parter>3.38+15.4+7.03+3.97+9.24+4.02+4.13+8.37+2.75+9.9+6.12+8.84 m?2 83.150
<maszynownia>32.08 m2 32.080

RAZEM 170.500
68|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.9/0217-06 cienkowarstwowej
analogia
<piwnica>19.7+6.16+12.55+7.3-1*6 m 39.710
<maszynownia>26.62 m 26.620
RAZEM 66.330
68'|[KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9|1112-05 PCW
analogia
<parter>2.4+96.37+20.52+20.54+102.73+7.23+14.55+14+13.11+13.1+21.98+ |m2 566.590
25.5+19.57+20.1+20.02+20.13+20.48+10.16+10.11+20.98+4.83+14.88+8.75+
9.06+5.63+10.36+10.36+9.14
<wywyniecia 10 cm>50.22 m2 50.220
RAZEM 616.810
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9/1112-05 PCW elekstrostatyczne w gabinecie diagnostyczno i izolatkach
analogia
13.48+35.53 m?2 49.010
RAZEM 49.010
70|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.9|1112-09 wych
poz.68'+poz.69 m2 665.820
RAZEM 665.820
71|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.9|1113-06 ne
<parter>4.26+73.42+19.09+9.94+15.19+12.03+7.06+11.58+19.72+20.67+ m 389.030
6.02+11.85+11.47+6+18.33+18.69+18.69+18.51+18.51+11.8+11.99+18.56+
9.5+16.24+12.67+8.6+8.9+8.47+7.22+4.79+6.5-(2.1+16.54+1*12+1.2*16+2.2*
2+3)
RAZEM 389.030
10/45410000-4 |Zabudowy gk, sufity podwieszane
72|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60cm m2

d.10{0212-01

96.37+102.73 m?2 199.100
RAZEM 199.100
73|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2

d.10/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
3*(0.36+0.27+0.2+0.27+0.26+0.74+0.27+0.27+0.34+0.35+0.2+0.27+0.36+ m?2 47.880
0.27+0.36+0.27+0.23+0.51+0.3+0.6+0.21+0.3+0.48+0.3+0.5+0.27+0.27+
0.31+0.48+0.63+0.29+0.3+0.51+0.27+0.27+0.48+0.3+0.3+0.6+0.3+0.6+0.27+
0.27+0.3+0.45)

RAZEM 47.880
74 Dostawa wraz z montazem systemowych $cianki ustepowe m?2

d.10|kalk. wtasna
Kabiny ustepowe - wykonane z ptyt HPL o grubosci 10 mm z przeznaczeniem
do pomieszczen mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt gérny, nézki, drzwi
Wysokos$¢ systemu 2090 mm, przeswit miedzy posadzka a ptytg 150 mm
<piwnica>6*1.05*2 m2 12.600

RAZEM 12.600
11 Oktadziny scienne
75|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2

d.11/0101-01 zmycie podtoza

poz.77 m?2 602.874
RAZEM 602.874
76|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2

d.11{0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.77 m?2 602.874

RAZEM 602.874
77|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2

d.11/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
<piwnica_petna wysokos$¢ pomieszczenia>3*(20.18+20.10)-(2*1*2.05) m2 116.740
<parter_petna wysoko$¢ pomieszczenia>(3*(7.75+18+11.16+8.7+12.67+8.66+ |m?2 355.484
8.94+12.94+6.8+14.2+11.95+13.7)-(0.9%2.05+1*2.05+1*2.05+1*2.05*3+1*
2.05"5+1*2.05+1*2.05+1*2.05+2.35*1.75+1*2.05+1.2*2.05+1.7*1.75+0.65*
1.75+1*2.05*3+0.87*1.72+1*2.05))
<fartuchy>3*(1.21+1.2*13+1.2+2.35+1.2+2.85+4.5+2.95+1.2+2.37+1.2+3.32+ |m?2 130.650
1.2*3)

RAZEM 602.874
12|45261000-4 |Obrobki blacharskie
78 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2

d.12]202 0541-02 |cm

poz.10+p0oz.176-2.75*0.25*4 m2 56.677
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RAZEM 56.677
13/39000000-2 |Wyposazenie
79|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.13/2119-03 rokosci do 50 cm
41*1.2 m 49.200
RAZEM 49.200
80 Tabliczka informacyjna drzwiowa szt
d.13|kalk. wiasna
45*2 szt 90.000
RAZEM 90.000
81 Tabliczka informacyjna $cienna szt
d.13|kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
82 Opis oddziatu nascienny - 1 szt - .2,45 x 0,75 m, PCV o grubosci 3 mm szt
d.13|kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 5-08 |Odbojporecze szpitalne, profil aluminiowy ciggty, pokrywa winylowa, amortyza- |m
d.13/0114-04 tor, narozniki zakonczeniowe, konsola mocujgca
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
84|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz naroznikéw sciennych pcv z podkonstrukcjg 50 x 50 mm m
d.13{0114-03 Profil aluminiowy ciggly, pokrywa winylowa, zakonczenie
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
85 Dostawa i montaz grafik $ciennych na komunikacji i salach pacjenta. Umiejs- |m?2
d.13|kalk. wiasna |cowienie grafik na etapie realizacji.
materiat: PCV grubos¢i 3 mm
przyjeto 85 szt grafik
1szt-0,6 m2
85*0.6 m?2 51.000
RAZEM 51.000
86 1 - Krzesto do poczekalni gabinetu — tapicerka zmywalna szt
d.13|kalk. wtasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
87 2 - Biurko szt
d.13|kalk. wtasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
88 3 - Krzesto typu biurowego szt
d.13|kalk. wtasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
89 4 - Szafa/regat na akta szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90 10-Szafa lekarska szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91 11-Stét do przewijania i badania niemowlat szt
d.13|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92 11a - Waga na szafce szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 12 - lezanka szt
d.13|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
94 13 - Waga dla dzieci stojgca szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 14-Szafa/regat na dokumentacje szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 15-Szafa/regat na dokumentacje szt
d.13|kalk. wtasna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 16-Sofa zmywalna szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 18-Szafka(stal nierdzewna) na $rodki do mycia i dezynfekgji szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99 19-Wézek porzadkowy szt
d.13|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
100 20-Wieszak nascienny na sprzet porzgdkowy szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
101 21-Szafalregat na dokumentacje szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102 22-Szafa zamykana szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103 23-Fotel do pobierania krwi szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104 24-Lodbéwka podblatowa szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105 25-Meble medyczne — zabudowa z miejscem na lodéwke podblatowg szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 26-Szafki wiszace szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 28-Regat magazynowy szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 29-Regat magazynowy szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109 30-Zabudowa szafkami typu kuchennego szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110 31-Szafa wiszaca z ociekaczem szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111 32-Szafki wiszace szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112 33-Lodoéwka stojgca szt
d.13|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
113 34-Stolik lub blat szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114 35-Regal(z materiatu do dezynfekcji) szt
d.13|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
115 36-Myjka dezynfekator szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
116 37-Szafka wiszaca szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117 38-Zabudowa — obmiar na miejscu szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 40-Urzgdzenie do mycia na tézku szt
d.13|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119 41-Lodéwka na leki szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120 41a-Meble na dokumentacje szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121 42-Zabudowa — obmiar na miejscu szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122 43-Szafki stojgce szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123 44-Szafka wiszaca szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124 45-Zabudowa szafkami — meble medyczne szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125 46-Szafki wiszace szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126 47-Parawan szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127 48-Zabudowa z miejscem na lodéwke podblatowg — meble medyczne szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128 49-Szafka wiszaca szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129 49a-Szafka lekarska szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130 50-Stolik zabiegowy szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131 51-Szafa na dokumentacje szt
d.13|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
132 52-Zabudowa typu kuchennego szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133 53-Szafki wiszace szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 54-Stolik szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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135 55-t6zko szpitalne dzieciece szt
d.13|kalk. wtasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
136 56-Szafka przytozkowa szt
d.13|kalk. wtasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
137 57-Fotel rozktadany szt
d.13|kalk. wtasna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
138 58-Wieszak nascienny szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
139 59-Macerator, zuzycie wody 10L/cykl(cykl 1 min.) 13A, 50Hz szt
d.13|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140 60-t.6zko dla dzieci < 3 lat szt
d.13|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
141 61-Blat z wanng do mycia szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 62-Szafka wiszaca szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 63-Szafa pediatryczna szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144 64-Szafa pediatryczna szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145 66-Szafa na dokumentacje szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146 71-Szafka bhp dwudzielna szt
d.13|kalk. wtasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
147 Porecz uchylna NPS szt
d.13|kalk. wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
148 Lustro uchylne NPS szt
d.13|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
149 Lustro 60x100 klejone szt
d.13|kalk. wtasna
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
150 Podajnik recznikéw papierowych szt
d.13|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
151 dozownik mydta szt
d.13|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
152 Podajnik papieru toaletowego szt
d.13|kalk. wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
153 Szczotka WC szt
d.13|kalk. wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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154 kosz ze stali nierdzewnej 30I szt
d.13|kalk. wtasna
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
155 kosz ze stali nierdzewnej 5I szt
d.13|kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14/4416100-6 |Winda
156 Demontaz, dostawa i montaz windy kpl.
d.14|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 ELEWACJA - PAS REI 120
157 Rozbidrka i ponowny montaz daszku nad wejsciem do Piwnicy na czas prowa- |kpl.
d.15|kalk. wiasna |dzenie prac rusztowan. (nad drzwiami D9)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158 Rozbidrka czesci istniejgcej elewacji z watstwy tynku cienkowarstowego oraz  |m?2
d.15|kalk. wiasna |styropianu
<elewacja 1>(15.53*1.86+15.53*0.6+4.2*15.53)-(2.35%1.75*4+0.3*1.75*4+0.9* |m?2 88.665
1.75)+(0.1*1.75*14+0.1*2.35*12+0.1*0.9)
<elewacja 2>(15.53*2)-(1.1%1.75*4+0.3*1.75*4)+(0.1%1.75*8+0.1*1.1*4+0.1* m?2 23.220
0.3*4)
RAZEM 111.885
159|KNR 2-02 Rozbidrka listwy dylatacyjnej m
d.15{1913-01
analogia
<elewacja 1>15.53 m 15.530
RAZEM 15.530
160|KNR-W 4-01 |Rozebranie zewnetrznych parapetow z blachy m2
d.15/0545-08
2.4*12*0.3+0.9*0.3 m?2 8.910
RAZEM 8.910
161|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jednym po-|m3
d.15/0112-01.01 |ziomie
poz.158*0.16+poz.159*0.015+poz.160*0.02 m3 18.313
RAZEM 18.313
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.15/0108-11 legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.161 m3 18.313
RAZEM 18.313
163 Utylizacja odpaddw niesortowanych uzyskanych w trakcie rozbidrki t
d.15|kalk. wtasna
<przyjeto 1m3=1,2 t>poz.161*1.2 t 21.976
RAZEM 21.976
164|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.15|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
165/KNR 0-17 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - dylatacje m
d.15/2609-08
15.53 m 15.530
RAZEM 15.530
166|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.15/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
167|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy |m
d.15/2613-09 cokotowe;j
2+6.6 m 8.600
RAZEM 8.600
168/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.15/2613-02 ny mineralnej gr, 5cm do o$ciezy - Dla $ciany REI 120
(0.1*1.75*14+0.1*2.35*12+0.1*0.9)+(0.1*1.75*8+0.1*1.1*4+0.1*0.3*4) m?2 7.320
RAZEM 7.320
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.15|2613-01 ny mineralne gr. 15 cm do $cian - Dla $ciany REI 120
<elewacja 1>(15.53*1.86+15.53*0.6+4.2*15.53)-(2.35*1.75*4+0.3*1.75*4+0.9* |m?2 83.305
1.75)
<elewacja 2>(15.53*2)-(1.1*1.75*4+0.3*1.75%4) m?2 21.260
RAZEM 104.565
170/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.15/2613-03 wetny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do scian z gazobetonu -

przyjeto 6 szt/m2
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poz.158*6 szt. 671.310
RAZEM 671.310
171/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.15/2613-06 + siatki na Scianach i na osciezach
KNR 0-23
2613-07
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
172|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.15/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
<elewacja 1>1.75*14+0.3"4+2.35"4+0.9 m 36.000
<elewacja 2>1.75*8+1.1*4+0.3*4 m 19.600
RAZEM 55.600
173|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.15/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
174/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.15/0931-04 + na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
KNR 0-23 nie poziome - wraz z o$ciezami szer. do 30 cm
0931-02
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
175/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.15/2630-05 farbg silikonowg
poz.158 m2 111.885
RAZEM 111.885
176 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|{m?2
d.15|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
<elewacja 1>2.45*8+1 m?2 20.600
<elewacja 2>2.45*8 m2 19.600
RAZEM 40.200
177|/KNR AT-31 |Obrobka krawedziowa glifow wewnetrznych okien o szerokosci 25 cm m
d.15/0703-02
analogia
1.75*30+2.4*16+0.9 m 91.800
RAZEM 91.800
178|KNR 2-02 Wymiana kratki wentylacyjnej plastikowej na peczniejgca kratke wentylacyjng |szt.
d.15/1215-05 EI120, 30 x 30 cm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.15/1604-03
16.5*7%1.1+3*1.1*18.5 m?2 188.100
RAZEM 188.100
180|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.15{1505-01
16.5*1.1+18.5*3 m?2 73.650
RAZEM 73.650
16 SCHODY ZEWNETRZNE
181|KNR 4-01 szlifowanie posadzki betonowej na schodach zewnetrznych m?2
d.16/0347-10
analogia
12.03*1.1 m?2 13.233
RAZEM 13.233
182|KNR 0-40 Naprawa powierzchni schodoéw zewnetrznych m2
d.16]0207-02
analogia
12.03*1.1 m?2 13.233
RAZEM 13.233
183|KNR AT-42 |Oktadziny ceramiczne schodéw zewnetrznych - oktadziny antyposlizgowe m?2
d.16/0107-02
12.03+3.23 m?2 15.260
RAZEM 15.260
184 KNNR 2 Balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 110 - schody zewnetrzne m
d.16{1301-01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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