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katownik zimnogiety 80x60x3mm
L=2%*1500=3000mm
sztuk wg branzy arch.

Prace zwigzane z wymiang stolarki oraz wyburzeniami $cianke dziatowych nie majg wptywu
na gtéwna konstrukcje nosng budynku.
Wg deklaracji Inwestora nosnos$¢ stropu wynosi 500kg/m2 nosnos$¢ ta jest wystarczajgca
do postawienia centrali wentylacyjnej na stropie.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

UWAGI OGOLNE:

1. Na podstawie projektu nalezy opracowaé niezbedne projekty warsztatowe.
Podczas realizacji postugiwac sie zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

2. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami
oraz wszelkimi materiatami towarzyszacymi projektowi.

3. Wszystkie elementy powinny odpowiadac przepisom p.poz. oraz spetnia¢ wymagania
bezpiecenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP|

4, Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty posiadajace wszelkie wymagane
przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.

4, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

INWESTOR: v
IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA 1l 10, 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU

OPRACOWANIA:

PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU

WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA || W ZAMOSCIU".

TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. REMONT VI PIETRA |  PODPIS:
| BLOKU A STRONA PRAWA | LEWA WRAZ Z HALLEM
OPRACOWANIA: | NEUROLOGII PODODDZIALU UDAROWEGO, ODDZIAL
WCZESNEJ REHABILITACJI POUDAROWEJ - NADPROZE

PROJEKTANT | mgr inz. LESZEK DZIUBA upr.bud.7342/73/91
SPRAWDZAJACY | inz. CZESLAW DZIUBA upr.bud.8387/62/85
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